29 ноября 2012г.         376-р
О размещении муниципального заказа на выполнение работ по углублению и обустройству

пожарных прудов, расположенных 
на территории Лужского городского поселения
                Руководствуясь требованиями Федерального закона от 21.07.2005 г. 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Положением «Об организации работы по размещению заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд», утвержденным постановлением администрации Лужского городского поселения № 102 от 24.02.2010 г.:

1. Разместить заказ  на выполнение работ по углублению и обустройству пожарных прудов, расположенных на территории Лужского городского поселения  по адресу: г. Луга, ул. Дмитриева - ул. Заречная;                  ул. Дачная, д. № 4; ул. Горная на   сумму   179 921,68 (Сто семьдесят девять  тысяч девятьсот двадцать один) рубль 68 коп  
2. Размещение заказа осуществить путем проведения запроса котировок среди субъектов малого предпринимательства.
3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации                                                                           Ю.С. Хиль
Разослано: отдел ЖКХ и Т, СЭИ,  ОФ, сайт. 
                                                                                                       Приложение 

                                                                                                                            к Положению об организации
                                                                                                       работы по размещению заказов

Лист согласований

к муниципальному контракту на выполнение работ по углублению и обустройству пожарных прудов, расположенных на территории Лужского городского поселения

ФИО ответственного исполнителя: Иванов В.В.
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Ведущий специалист по ГО и ЧС                               Иванов В.В.
Проект

Муниципальный контракт №

на выполнение работ по  углублению и обустройству пожарных прудов, расположенных на территории Лужского городского поселения
г. Луга Ленинградской области                                              «____» ___________ 2012 г.

           Администрация Лужского городского поселения Ленинградской области именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы администрации Хиля Юрия Станиславовича, действующего на основании Устава Лужского городского поселения, Положения об администрации с одной стороны, и ______________________________, определенное по результатам запроса котировок, проведенного «Заказчиком», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, в соответствии с законодательством РФ и протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № ____ от _____________ заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

1. Предмет Контракта

           1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства в соответствии с условиями и требованиями действующего законодательства, выполнить работы по углублению и обустройству пожарных прудов, расположенных на территории Лужского городского поселения в порядке и объеме, установленном техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью данного контракта.
           1..2. Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить Подрядчику цену выполненного Контракта.
1.3.
Выполненные работы оформляются актами сдачи-приемки выполненных работ.

1.4. Место, условия и сроки выполнения работ:
- место выполнения работ — Ленинградская область, г. Луга, в соответствии с техническим заданием.
- сроки выполнения работ – с момента заключения контракта по 30 декабря 2012 года.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. За выполненные работы, указанные в разделе 1 настоящего Контракта Заказчик оплачивает Подрядчику (_______________) рублей ___ копеек.
2.2. Цена Контракта установлена в валюте Российской Федерации.
2.3. Цена Контракта установлена на весь период действия Контракта и не может быть изменена Заказчиком в одностороннем порядке.
            2.4. Расчет производится после выполнения Подрядчиком и принятия Заказчиком всех работ по контракту, включая устранение недостатков, выявленных при приемке работ по контракту, в течение 10 дней после подписания Акта приемки выполненных работ.

         2.5. В цену контракта включены все затраты, связанные с исполнением контракта, все налоги, сборы и другие обязательные платежи.
3. Права и обязательства Сторон

3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. осуществлять контроль за качеством выполняемых работ, на любом этапе выполнения работ;
         3.1.2. предъявить претензию  Подрядчику в установленный законодательством Российской Федерации срок, в том числе после подписания акта выполненных работ, в  случае, если в течение указанного срока будут выявлены, дефекты или отклонения качественных характеристик  от требований технического задания;
          3.1.3. при выявлении недостатков в работе Подрядчика, а также в случае жалоб и заявлений от населения  требовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине  Подрядчика  в срок, установленный Заказчиком;
               3.1.4. назначать своего представителя на прием выполненных работ.

 3.2.
 Подрядчик имеет право:
3.2.1. самостоятельно определять способ выполнения работ по Контракту;
3.2.2. привлекать по своему усмотрению третьих лиц для участия в исполнении Контракта.
3.3.
 Подрядчик обязан:

 3.3.1. выполнять работы по углублению и обустройству пожарных прудов с соблюдением ГОСТ 3634-99, СН и П, без ухудшения состояния объектов или их частей;

          3.3.2. предъявлять Заказчику выполненные работы с оформлением актов выполненных работ;
3.3.3.
за свой риск и своими материалами обеспечить своевременное и качественное выполнение работы, в соответствии с условиями Контракта;
          3.3.4. представлять Заказчику запрашиваемую информацию, непосредственно связанную с исполнением Контракта;
           3.3.5. своевременно и в полном объеме представлять Заказчику сопроводительную, исполнительную и отчетную документацию, относящуюся к предмету Контракта;
           3.3.6. по требованию (запросу) Заказчика выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего Контракта;

3.3.7. гарантировать надлежащее качество выполненных работ в течение 12 месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки работ;

3.3.8. Подрядчик должен иметь соответствующие лицензии и разрешения на выполнение вышеуказанных работ;

           3.3.9. своевременно (в течение 10 дней со дня предъявления претензии) устранить выявленные недостатки в работе, возникшие по его вине при исполнении Контракта и в период гарантийного срока, 12 месяцев, с момента подписания акта сдачи-приёмки работ.

4. Ответственность сторон

         4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение взятых на себя по Контракту обязательств в соответствии с его условиями и действующим законодательством Российской Федерации.
           4.2. Каждая из Сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за причиненные другой стороне Контракта убытки, явившиеся причиной действий или бездействия виновной стороны при исполнении Контракта.
4.3. Подрядчик за неисполнение или ненадлежащее исполнение, в том числе в случае просрочки исполнения им обязательств, предусмотренных Контрактом, уплачивает Заказчику неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств, в размере 0,1% от цены Контракта за каждый день просрочки.

         4.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком  обязательства, предусмотренного Контрактом,  Подрядчик  вправе потребовать уплату неустойки, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства от цены  Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Размер неустойки (штрафа, пеней) не может превышать одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка России, действующей на день уплаты.
4.5. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине одной из сторон, виновная сторона  обязана возместить другой стороне  понесенные убытки. 

          4.6. Выплата неустойки по Контракту не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств.

4.7. Подрядчик несет ответственность за соблюдение мер безопасности при производстве работ, наличие и исправность инструмента, приспособлений и оснастки, необходимое количество минимальных средств индивидуальной защиты, квалификацию рабочих мест.

5. Обстоятельства непреодолимой силы

5.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из сторон свои обязательства по Контракту, а именно: военных действий, пожара, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон (далее – обстоятельства непреодолимой силы), если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение Контракта, срок выполнения каждой из сторон своих обязательств, отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать обстоятельства непреодолимой силы.
5.2. Сторона, для которой создались обстоятельства непреодолимой силы в связи с настоящим Контрактом, должна, не позднее 5 дней информировать другую сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, уполномоченного законодательством РФ на выдачу документов подобного рода.
5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более месяца любая из Сторон, будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения Контракта и, в этом случае, ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой стороны возмещения своих убытков.
6. Рассмотрение споров
6.1. Разногласия между Сторонами, вытекающие из условий Контракта, либо иные, не урегулированные Контрактом, но связанные с ним отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров.
6.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности будут подлежать рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с законодательством РФ.
7. Действие Контракта, его изменение и расторжение

7.1. Срок действия Контракта с момента  заключения Контракта и по 30 декабря 2012 г., в части гарантийных обязательств в соответствии с п.3.3.10, а в части невыполненных обязательств до их полного исполнения.
7.2. Действие Контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
7.3. Все изменения и дополнения к Контракту действительны, если они будут составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
7.4. Все уведомления, относящиеся к Контракту, должны адресоваться Сторонами в письменной форме.

8. Заключительные положения
8.1. Контракт составлен в четырёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, в ОБУ администрации Лужского городского поселения и в Комитет финансов Лужского района Ленинградской области.
8.2. К Контракту прилагаются и являются неотъемлемым к нему приложением:
-  техническое задание на выполнение работ,

-  локальная смета,

-  протокол рассмотрения и  оценки  котировочных  заявок.

9. Адреса и банковские реквизиты Сторон

9.1. Заказчик: администрация Лужского городского поселения, 188230, Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д. 73,

ИНН 4710026071,  КПП 471001001
Лицевой счет № 03-005-120-006 (в Комитете финансов Лужского муниципального района)

9.2. Подрядчик:

10. Подписи сторон
	Заказчик
	Подрядчик

	Глава администрации

Лужского городского поселения
	

	
	

	__________________ Ю. С. Хиль
	

	
	



Техническое задание

на выполнение   работ   по углублению и обустройству пожарных прудов по адресу г. Луга, ул. Дмитриева - ул. Заречная; ул. Дачная, д. №4; ул. Горная.
1. Источник финансирования - бюджет Лужского городского поселения на 2012 год
2. Место выполнения работ: г. Луга,  ул. Дмитриева - ул. Заречная;  ул. Дачная. д. №4;          ул. Горная.
3. Наименование, характеристика и объем выполняемых работ, оказываемых услуг:
	№ п/п
	Наименование работ
	Единицы измерения
	Кол-во

	г. Луга. ул. Дмитриева - ул. Заречная

	1.
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли.
	100 м2
	1.52

	2.
	Водоотлив из водоема
	100 м3 мокрого грунта
	0.715

	3.
	Разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (углубление)
	1000 м3 грунта
	0.08

	4.
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3
	1000 м3 грунта
	0.08

	5.
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 квт (80л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0.152

	6.
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0.8

	7.
	Планировка откосов выемок механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	0.056

	8.
	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную
	100 м2
	0.56

	9.
	Посев семян газонных трав (смесь)
	кг
	0.672

	г. Луга, ул. Дачная, д. №4;

	1
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли
	100 м2
	1.2

	2


	Водоотлив из водоема
	100 м3 мокрого грунта
	0.713

	3
	Разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0.087

	4.
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3
	1000 м3 грунта
	0.087

	5.
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 квт (80л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0.164

	6.
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0.87

	7.
	Планировка откосов выемок механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	0.054

	8.
	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную
	100 м2
	0.54

	9.
	Посев семян газонных трав (смесь)
	кг
	0.672

	г. Луга, ул. Горная.

	1.
	Водоотлив из водоема
	100 м3 мокрого грунта
	0.441

	2.
	Разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0.087

	3.
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3
	1000 м3 грунта
	0.082

	4.
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 квт (80л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0.164

	5.
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0.82


Ведущий специалист пор ГО и ЧС                                               Иванов В.В.

Согласовано:                                                                                                                                                        Утверждаю: 

"___" ____________________ 

"___" ____________________ 

Локальная смета 

на восстановление пожарных водоемов в г. Луга

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Составлена в ценах на: январь 2001г ТЕР ЛО (ред.2009г) с индексацией на июль 2012г Севзапстройцена

Сметная стоимость: 179921.68 руб.

Нормативная трудоемкость: 93.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 11816.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Пожводоем по адресу: г. Луга, ул. Дмитриева - ул. Заречная

	1
	ТЕР 01-02-119-02
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли  Индексы:  к з/п рабочих: 8,06, ( Н.Р. 68% = 596.73 руб. С.П. 36% = 315.92 руб.)
	100 м2
	1.52
	71,63
71.63
	0
0
	877.55
	877.55
	0
0
	4.43
24.53
	6.73
37.29

	2
	ТЕР 01-02-068-02
	Водоотлив из водоема  Индексы:  к стоимости машин: 11,54, к з/п машинистов: 8,06, ( Н.Р. 68% = 8632.12 руб. С.П. 36% = 4569.94 руб.)
	100 м3 мокрого грунта
	0.715
	3302,39
0
	3302.39
2202.76
	27248.35
	0
	27248.35
12694.29
	0
115.57
	0
82.63

	3
	ТЕР 01-01-003-14
	Разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (углубление)  к стоим. экспл. машин: 1,4 к з/п рабочих: 1,4 Индексы:  к з/п рабочих: 8,06, к стоимости машин: 7,21, к з/п машинистов: 8,06, ( Н.Р. 81% = 698.53 руб. С.П. 40% = 344.95 руб.)
	1000 м3 грунта
	0.08
	4984,64
280.98
	4703.66
1056.45
	2894.25
	181.18
	2713.07
681.20
	13.57
29.50
	1.09
2.36

	4
	ТЕР 01-01-016-02
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3  Индексы:  к з/п рабочих: 8,06, к стоимости машин: 6,91, к з/п машинистов: 8,06, к материалам: 3,13, ( Н.Р. 81% = 84.78 руб. С.П. 40% = 41.87 руб.)
	1000 м3 грунта
	0.08
	454,43
53.98
	387.54
108.34
	252.27
	34.81
	214.23
69.86
	3.65
3.97
	0.29
0.32

	5
	ТЕР 01-01-036-01
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 квт (80л.с.)  Индексы:  к стоимости машин: 8,37, к з/п машинистов: 8,06, ( Н.Р. 81% = 9.65 руб. С.П. 40% = 4.76 руб.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0.152
	28,47
0
	28.47
9.72
	36.22
	0
	36.22
11.91
	0
0.38
	0
0.06

	6
	ТЕР 01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2  Индексы:  к з/п рабочих: 8,06, к стоимости машин: 3,59, к з/п машинистов: 8,06, ( Н.Р. 81% = 1360.82 руб. С.П. 40% = 672.01 руб.)
	100 м3 уплотненного грунта
	0.8
	544,26
202.61
	341.65
57.94
	2287.65
	1306.43
	981.22
373.60
	12.53
3.04
	10.02
2.43

	7
	ТЕР 01-02-027-09
	Планировка откосов выемок механизированным способом, группа грунтов 2  Индексы:  к з/п рабочих: 8,06, к стоимости машин: 6,73, к з/п машинистов: 8,06, ( Н.Р. 68% = 396.18 руб. С.П. 36% = 209.74 руб.)
	1000 м2 спланированной площади
	0.056
	1607,32
1212.27
	395.05
78.54
	696.06
	547.17
	148.89
35.45
	83.26
3.03
	4.66
0.17

	8
	ТЕР 01-02-040-01
	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную  Индексы:  к з/п рабочих: 8,06, к стоимости машин: 4,26, к материалам: 5,94, ( Н.Р. 68% = 1534.59 руб. С.П. 36% = 812.43 руб.)
	100 м2
	0.56
	1189,30
499.99
	1.83
0
	4547.95
	2256.75
	4.37
0
	33.20
0.93
	18.59
0.52

	
	414-0137
	Семена газонных трав (смесь) (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 7.2012 Ленинградская область 2-я зона)
	кг
	0.672
	(297.24)
	
	(199.75)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	38840
	5204
	31346
13866
	
	41
126

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	38840
	5204
	31346
13866
	
	41
126

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	5204
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	31346
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	13866
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	2290
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	200
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	39040
	5204
	31346
13866
	
	41
126

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	13313
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	52353
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	6972
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	59325
	
	
	
	

	Пожводоем по адресу: г. Луга, ул. Дачная, д.4

	1
	ТЕР 01-02-119-02
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли  Индексы:  к з/п рабочих: 8,06, ( Н.Р. 68% = 471.11 руб. С.П. 36% = 249.41 руб.)
	100 м2
	1.2
	71,63
71.63
	0
0
	692.81
	692.81
	0
0
	4.43
24.53
	5.32
29.44

	2
	ТЕР 01-02-068-02
	Водоотлив из водоема  Индексы:  к стоимости машин: 11,54, к з/п машинистов: 8,06, ( Н.Р. 68% = 8607.97 руб. С.П. 36% = 4557.16 руб.)
	100 м3 мокрого грунта
	0.713
	3302,39
0
	3302.39
2202.76
	27172.13
	0
	27172.13
12658.78
	0
115.57
	0
82.40

	3
	ТЕР 01-01-003-14
	Разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2  (углубление) к стоим. экспл. машин: 1,4 к з/п рабочих: 1,4 Индексы:  к з/п рабочих: 8,06, к стоимости машин: 7,21, к з/п машинистов: 8,06, ( Н.Р. 81% = 759.64 руб. С.П. 40% = 375.13 руб.)
	1000 м3 грунта
	0.087
	4984,64
280.98
	4703.66
1056.45
	3147.49
	197.03
	2950.46
740.80
	13.57
29.50
	1.18
2.57

	4
	ТЕР 01-01-016-02
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3  Индексы:  к з/п рабочих: 8,06, к стоимости машин: 6,91, к з/п машинистов: 8,06, к материалам: 3,13, ( Н.Р. 81% = 92.19 руб. С.П. 40% = 45.53 руб.)
	1000 м3 грунта
	0.087
	454,43
53.98
	387.54
108.34
	274.35
	37.85
	232.98
75.97
	3.65
3.97
	0.32
0.35

	5
	ТЕР 01-01-036-01
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 квт (80л.с.)  Индексы:  к стоимости машин: 8,37, к з/п машинистов: 8,06, ( Н.Р. 81% = 10.41 руб. С.П. 40% = 5.14 руб.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0.164
	28,47
0
	28.47
9.72
	39.08
	0
	39.08
12.85
	0
0.38
	0
0.06

	6
	ТЕР 01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2  Индексы:  к з/п рабочих: 8,06, к стоимости машин: 3,59, к з/п машинистов: 8,06, ( Н.Р. 81% = 1479.89 руб. С.П. 40% = 730.81 руб.)
	100 м3 уплотненного грунта
	0.87
	544,26
202.61
	341.65
57.94
	2487.82
	1420.74
	1067.08
406.29
	12.53
3.04
	10.90
2.64

	7
	ТЕР 01-02-027-09
	Планировка откосов выемок механизированным способом, группа грунтов 2  Индексы:  к з/п рабочих: 8,06, к стоимости машин: 6,73, к з/п машинистов: 8,06, ( Н.Р. 68% = 382.03 руб. С.П. 36% = 202.25 руб.)
	1000 м2 спланированной площади
	0.054
	1607,32
1212.27
	395.05
78.54
	671.20
	527.63
	143.57
34.18
	83.26
3.03
	4.50
0.16

	8
	ТЕР 01-02-040-01
	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную  Индексы:  к з/п рабочих: 8,06, к стоимости машин: 4,26, к материалам: 5,94, ( Н.Р. 68% = 1479.79 руб. С.П. 36% = 783.42 руб.)
	100 м2
	0.54
	1189,30
499.99
	1.83
0
	4385.53
	2176.16
	4.21
0
	33.20
0.93
	17.93
0.50

	
	414-0137
	Семена газонных трав (смесь) (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 7.2012 Ленинградская область 2-я зона)
	кг
	0.648
	(297.24)
	
	(192.61)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	38870
	5052
	31610
13929
	
	40
118

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	38870
	5052
	31610
13929
	
	40
118

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	5052
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	31610
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	13929
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	2209
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	193
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	39063
	5052
	31610
13929
	
	40
118

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	13283
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	52346
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	6949
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	59295
	
	
	
	

	Пожводоем по адресу: г. Луга, ул. Горная

	1
	ТЕР 01-02-068-02
	Водоотлив из водоема  Индексы:  к стоимости машин: 11,54, к з/п машинистов: 8,06, ( Н.Р. 68% = 5324.14 руб. С.П. 36% = 2818.66 руб.)
	100 м3 мокрого грунта
	0.441
	3302,39
0
	3302.39
2202.76
	16806.33
	0
	16806.33
7829.62
	0
115.57
	0
50.97

	2
	ТЕР 01-01-003-14
	Разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (углубление) к стоим. экспл. машин: 1,4 к з/п рабочих: 1,4 Индексы:  к з/п рабочих: 8,06, к стоимости машин: 7,21, к з/п машинистов: 8,06, ( Н.Р. 81% = 715.99 руб. С.П. 40% = 353.58 руб.)
	1000 м3 грунта
	0.082
	4984,64
280.98
	4703.66
1056.45
	2966.61
	185.71
	2780.90
698.23
	13.57
29.50
	1.11
2.42

	3
	ТЕР 01-01-016-02
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3  Индексы:  к з/п рабочих: 8,06, к стоимости машин: 6,91, к з/п машинистов: 8,06, к материалам: 3,13, ( Н.Р. 81% = 86.90 руб. С.П. 40% = 42.91 руб.)
	1000 м3 грунта
	0.082
	454,43
53.98
	387.54
108.34
	258.58
	35.68
	219.59
71.60
	3.65
3.97
	0.30
0.33

	4
	ТЕР 01-01-036-01
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 квт (80л.с.)  Индексы:  к стоимости машин: 8,37, к з/п машинистов: 8,06, ( Н.Р. 81% = 10.41 руб. С.П. 40% = 5.14 руб.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0.164
	28,47
0
	28.47
9.72
	39.08
	0
	39.08
12.85
	0
0.38
	0
0.06

	5
	ТЕР 01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2  Индексы:  к з/п рабочих: 8,06, к стоимости машин: 3,59, к з/п машинистов: 8,06, ( Н.Р. 81% = 1394.84 руб. С.П. 40% = 688.81 руб.)
	100 м3 уплотненного грунта
	0.82
	544,26
202.61
	341.65
57.94
	2344.84
	1339.09
	1005.75
382.94
	12.53
3.04
	10.27
2.49

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	22415
	1560
	20852
8995
	
	12
56

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	22415
	1560
	20852
8995
	
	12
56

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	1560
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	20852
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	8995
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	22415
	1560
	20852
8995
	
	12
56

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	7532
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	29947
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	3909
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	33856
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	152476.00
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	руб.
	18
	
	
	27445.68
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	179921.68
	
	
	
	


Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/
Приложение 1
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